UMOWA

Wykonanie dokumentacji techniczno- budowlano- kosztorysowej matej architektury
informacyjno- promocyjnej z winorosia w tie

zawarta dnia 8 marca 2013r w Zaborze
pomiedzy

Stowarzyszeniem LGD Migedzy Odra a Bobrem z siedzibg w Zaborze przy ul. Lipowej 1,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
Andrzeja Bukowieckiego — Prezesa,

a

firma: ,,MM-PROJTIK” Matgorzata i Maciej Gorniak s.c. z siedzibg w Zielonej Gérze przy
ul. Ruczajowej 9c/6, zwang w tresci umowy Wykonawca reprezentowanym przez:
Macieja Gorniaka — Wiasciciela

§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pt. ,Wykonanie dokumentacji
techniczno-budowlano-kosztorysowej matej architektury informacyjno-promocyjnej

z winorosla w tle”, zgodnie z ofertg z dnia 09 maja 2012r stanowigca zatgczniki Nr 1 do

umowy.

2. Szczegotowy zakres ustugi obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej zawierajace;:
1) Dokumentacje techniczng,

2) Kosztorys inwestorski i przedmiar robét,

3) Specyfikacje techniczng,

4) Dokonanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych do odpowiedniego terenowo
starosty,

3. Dokumentacja obejmuje wykonanie 11 powtarzalnych projektéw matej architektury
informacyjno-promocyjnej z winoroslg w tle umiejscowionych w 11 gminach — cztonkéw
LGD: Bojadta, Bobrowice, Czerwiensk, Dabie, Kolsko, Nowogrdd Bobrzanski, Sulechoéw,
Swidnica, Trzebiechéw, Zabér, Zielona Goéra, potozonych w wojewddztwie lubuskim, na
terenie 3 powiatow: zielonogorski, nowosolski, krosnienski, na dziatkach wskazanych
przez wtadze ww. wymienionych gmin.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Szczegbdtowy opis czynnosci oraz terminy wykonania przedstawia zatgcznik Nr 2 do
umowy.

§2. Termin wykonania zamoéwienia
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem podpisania

umowy.
2. Termin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy nastgpi do 10 sierpnia 2013r.

§3. Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Niezwtoczne dokonywanie uzgodnien w sprawach wyboru rozwigzan technicznych,
zaleznych od Zamawiajgcego;,
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§4. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie dokumentacji o ktorych
mowa w §1 oraz w terminie o ktérych mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Formy wykonania dokumentacii;
1) Dokumentacja techniczna;
a) dokumentacja graficzna i mapowa wersji papierowej i elektronicznej,
b) dokumentacja opisowa w wersji papierowej i elektronicznej (plik Word),
c) dokumentacja kosztorysowa w wersji papierowej i elektronicznej
d) rysunki i schematy w wersji papierowej i elektronicznej,

2) Dokumentacja mapowa, rysunkowg i opisowg - nalezy dostarczyé w
4 egzemplarzach papierowych i na nosniku elektronicznym.

3) Pozostata dokumentacja — nalezy dostarczyé w 1 egzemplarzu papierowym i na
nosniku elektronicznym,

3. Inne obwarowania:

1) Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze
zm.), a takze zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) oraz zgodnie z ustawg Prawo
budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) jak réwniez w oparciu o
obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa.

2) Wykonawca — Projektant zobowigzany jest do konsultowania opracowania objetego
umowg z Panem Czestawem Stodnikiem tel. 668436943.

§5. Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okredlonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 8 130,08 ziotych netto, powiekszone o podatek
VAT, stanowigcag kwote brutto 10 000,00 ztotych (stownie ztotych: dziesieé tysiecy).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg umowy. Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub
mogacych mie€ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na
podstawie protokdtu przekazania przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

6. Ptatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem przekazania.

7. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za op6znienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za niedostarczenie przedmiotu umowy
w terminie o ktérym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 ust. 1, za kazdy dzieh
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysoko$ci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1. Strony zastrzegajg sobie prawo do
odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd
przekracza wysoko$¢ kar umownych.

2) Wykonawca nie moze zbywaC na rzecz oso6b trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§7. Umowne prawo odstapienia od umowy

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ~
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 15 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokotu
przekazania,

. Odstagpienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Wykonawca nie moze zbywaC na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§8. Rekojmia wykonawcy i uprawnienia z jej tytutu

1
2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w opracowanych
dokumentach, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie

rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w dokumentacji podczas
realizacji obiektéw matej infrastruktury w trybie i terminie okreslonym w ust. 2.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na

ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§9. Zmiana umowy

1.

2,

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt VWykonawcy.

§10. Postanowienia koncowe

1.
2.

3.

WM
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Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez

sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu

cywilnego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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§11. Zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Szczegobtowy opis czynnosci oraz terminy wykonania.

“STOWARZYSZENIE
-LOKALNA GRUPA DZIALANIA MM-PR "
MIEDZY ODRA A BOBREM" Malgorzata)i M?C,‘TI,T'OE( 5
66-003 Zabor, ul. Lipowa 1 65-153 Zjg ok e

NIP 973-09-27-240, REGON 080259454

Zamawiajacy

e1 Bukowigehi
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Zatgcznik Nr 2
do umowy
Z dnia 08.03.2013r.

Szczegotowy opis czynnosci oraz terminy wykonania

; Termin
Lp Opis ~wykonania
1 | Przedstawienie koncepcji matej architektury winiarskiej ~ projekt w 3 ujeciach (W) 12.03.2013
2 | Wyboér koncepcji (Z) 15.03.2013
3 | Ustalenie rozmiarow tablicy informacyjnej matej infrastruktury winiarskiej (Z) 18.03.2013
4 | Ustalenie z wikadzami gmin miejsc posadowienia matej architektury (Z) 02.04.2013
5 | Przekazanie Projektantowi informacji lokalizacyjnych wraz z wypisami z KW (Z) 05.04.2013
6 | Zakup map (skala 1:1000, syt.- wysokosciowych) na poszczeg6lne dziatki (W) 30.04.2013
7 Ustallenie z wladzami gmin doktadnej lokalizacji matej infrastruktury winiarskiej na 15 052013
mapie (W)
8 U;yskamg zgody wtascicieli gruntow na posadowienie matej infrastruktury 31.05.2013
winiarskiej (W)
9 | Przygotowanie dokumentacji projektowej matej infrastruktury winiarskiej (W) 01.07.2013
Uzyskanie od wiadz gmin podpisanych dokumentéw do zgtoszen budowy u matej
10 | . L L . : 04.07.2013
infrastruktury winiarskiej u poszczegélnych starostow (W)

11 | Zlozenie zgloszen do odpowiedniego starosty (W) 05.07.2013
'12 Opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznej oraz 23.07.2013
zbiorczego zestawienia kosztow dla wspotpracujacych LGD (W) T
13 denﬁr Qd.starosty zaswiadczen o braku sprzeciwu na budowe matej architektury 06.08.2013

winiarskiej (W)
14 | Dostarczenie kompletnej dokumentacji matej architektury winiarskiej (W) 10.08.2013.
Z — Zamawiajacy
W - Wykonawca
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